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V/Réf. : V/demande de prix :

NDA : V/commande :

FEDD
Electronic Manufacturing Services

TOTAL : 935,78 €

  - Manufacturing 114,60 €

  - PCB 163,40 €

  - Components 657,78 €

DOCUMENTS & DONNEES A FOURNIR :

CAO de routage du PCB : INFN PCB en flans de : 1 Sauf avis contraire les PCBA sont livrés unitairement sans bords techniques

Fourniture "Composants" : FEDD

CYCLE SUPPLY CHAIN & INDUSTRIEL

Délai "composants" : Maximum : Allocation semaines Délai "PCB" : - semaines

Moyen : 12 semaines DélaiI P/Plan : - semaines

Délai dossiers et programmes : Moyen : 2 semaines Délai fab et test : 3 semaines

Standard PCB  : IPC A600 Cl2
Standard PCBA et filaire 

:
IPC A610 Cl2 Standard client : n/a

Filière industrielle : SnPb et 
nettoyage ROHS no clean Soudure :

Nettoyage : n/a

Produits / applications critiques : OUI NON NON

n/a Si applicable

n/a Si applicable

n/a Si applicable

GAMME OPERATOIRE SYNTHETIQUE :

Etuvage PCB et composants Préparation Trad Sérigraphie Report CMS Refusion x2 AOI CMS Retouche CMS Insertion Traversants

Brasage vague Vague sélective Câblage manuel Insertion en force Test WIZE Test Takaya ou in-situ Collage Enrobage

Déverminage Vernissage Test fonctionnel Câblage filaire Intégration Retravaillage

Programation composants Nettoyage

Caractéristiques PCB : TBD

Classe IPCA600 : 2 Sérialisation PCBA : TBD Matière : TBD Fabricant imposé : -

Marquage UL : N/A Nombre de couches : TBD Epaisseur : TBD Fabricant choisi : CIRLY

Coupon exigé : N/A Finition : TBD Test électrique : TBD Autres

INFORMATIONS "PROCUREMENT & BOM"  :
OUI / NON /

NA / AV

Composants obsolètes ou LTB  : NON

Composants non chiffrés : NON

Composants / Ingrédients à risques (REACH, 

ROHS, etc)  
NON

Composants "ITAR", EARx hors EAR99 : NON

Programmation composants : NON

Reliquats stocks P/N spécifiques : NON

Equivalents / alternatifs : OUI

Autres pièces sur plans : NON

Fichiers CAO au format FabMaster™, dossier de fabrication au format PDF searchable , schémas électriques PDF searchable, fichiers de pâte à braser selon vos mises en panneaux 

(préciser réduction si applicable), BOM sous excel,  AVL si applicable, outillages et exigences spécifiques si applicables 

Responsabilité civile aéronautique : Non

All components are available at the time of the quotation, except:

   - SN74AVC2T244DQM : stock from Broker

   - MIC29302WU : expected delivery in December

   - AD5668BRUZ-1 : stock from Broker - expensive stock (135€/unit)

Contrôle RX (BGA, LGA, POP…)

Site web : www.fedd.fr

COMMENTAIRES

TOTAL TOOLING

20 APTS-SF-V2 18 715,60 € 1 210,00 € 19 925,60 €                    
TBD for component

3 weeks for assembly

Réglementation spécifique du produit :

Suite à votre demande ci-dessus, nous avons le plaisir de vous confirmer notre offre de réalisation des produits suivants :

Aptitudes techniques et

documentaires

Jennifer PÉRÉ

CERTIFIEE ISO9001

CERTIFIEE EN/AS/JISQ 9100

CERTIFIEE ISO13485

j.pere@fedd.fr

mail request october 4th

14/4-015

CERN Prévessin

F-01631 CERN Cedex

CERN

ROHS et 
nettoyage

Matrice de conformité aux exigences techniques :

Matrice de conformité aux exigences documentaires :

APTITUDE PROCUREMENT FEDD

To shorten the assembly leadtime from 6 to 3 weeks, we propose you our 

prototype process : no automated optical inspection but only an Xray 

control to check to soldering on high risk components (BGA, QFN, DFN 

etc…)

Instead of hand pad bridging, we could fit a SMT shunt (for example : 

CSS4J-4026R-L500F )

Here is the stack up proposed by CIRLY :

Unit Price TOTAL PCBA

OFFRE DE PRIX-SERVICES N° JF171022-001

LEAD TIMETOTAL PROJECT

Lors de l'analyse des données de chiffrage, FEDD peut détecter des risques 

techniques ou procurement. Le but de cette analyse préalable est d'attirer 

l'attention sur ces risques pour en limiter les effets potentiels. Cette analyse 

ne saurait être exhaustive et la première mise en production revêt un 

caractère essentiel pour lister / maitriser l'ensemble des risques

APTITUDE TECHNIQUE FEDD

Les opérations prévues sont en vert. Les opérations de contrôle sont inclues à chaque stade.Gamme suceptible de modifications.

ANALYSE DES RISQUES TECHNIQUES & PROCUREMENT

Matrice de conformité aux exigences réglementaires :

MIXTE - Composants fournis par le client : en conditionnement autorisant le report automatique - considérés comme contrôlés - nous fournir la classe 

MSL, les précautions spécifiques des composants  ET la notion de coûts/rareté - Prévoir un taux de PCR (Perte / Casse / Rejet) en fournissant des 

quantités supérieures au besoin strict.

mailto:j.pere@fedd.fr


Composants spécifiques : NON

Outillages spécifiques : NON

Composants achetés : 

Ingrédients achetés :

Process Fab & Test :

Nbre/Pages :2/2

 Validité de l'offre : 3 mois pour main d'oeuvre 2 semaines pour composants Garantie FEDD : 

30 days net

Validation Technique :

Fichiers CAO**  & Dossier de fabrication : Délais / logistique : 

319 689 394 RCS Bergerac – CRCA LE BUGUE – SAS au capital de  388 200€

TRACABILITE FEDD AU LOT DE FABRICATION : 

FEDD Les Maimes SAINTE-ALVERE 24510 - Tél : 05 53 22 74 68 - Fax : 05 53 22 75 92

  En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, Sincères Salutations

1 an à compter de la livraison

Délai exprimé en jours ouvrés, départ de STE ALVERE et sous réserve des délais d'approvisionnement des composants.

Conditions de paiement : Prix exprimés hors taxe, TVA en vigueur

Nous garantissons la traçabilité avec Date Code, Fabricant et Ref Fabricant, CoC 

Nous garantissons la traçabilité avec Date Code, Fabricant et Ref Fabricant, CoC 

Traçabilité complète : de l'étuvage des PCB/composants au contrôle final avec liste des équipements de test et contrôle

SNESE - disponible sur le site web de FEDD ou sur simple demandeConditions Générales de Vente :

F.desvignes@fedd.frp-o.froissart@fedd.fr

mailto:F.desvignes@fedd.fr
mailto:p-o.froissart@fedd.fr

